Договор подряда № 

	г. Сочи
	«_____» _____________ 202___ г.

	
	


Общество с ограниченной ответственностью «Сочи-Парк пять плюс» (ООО «Сочи-Парк пять плюс»), ИНН 2367009386, ОГРН 1192375037062, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности №23АВ0622340 от 19.11.2020 г., с одной стороны, и
___________________________________________(_____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в сроки, установленные настоящим Договором, выполнить отделочные работы (далее – Работы) в офисе продаж гостиничного комплекса категории 5 звезд с апартаментами, место выполнения работ: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером: 23:49:0000000:7931, (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Сводным сметным расчетом / Локальной сметой (Приложение №2 к Договору).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком привлечения Субподрядчика, с указанием объемов и сроков выполнения привлекаемыми Субподрядчиками Работ, с приложением копий свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями о допуске к определенным видам работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее и некачественное выполнение Работ по Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности на строительной площадке и выполнение ими Работ в установленные Договором сроки.
1.3. Заказчик обязуется принять Работы выполненные Подрядчиком, качество которых соответствует требованиям нормативных актов РФ и условиям Договора, и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами, из его материалов).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора, Договорная цена) в соответствии со Сводным сметным расчетом/Локальной сметой (Приложение №2 к Договору)составляет: _____________ (____________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ___%-________ руб.___коп., (либо НДС не облагается).
2.2. Цена Договора, предусмотренная пунктом 2.1 Договора, включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также его вознаграждение. В цену Договора включены также расходы Подрядчика на закупку и поставку материалов и оборудования (за исключением материалов, передаваемых Заказчиком), перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а так же иные расходы прямо не предусмотренные Договором, но которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств Подрядчиком.
2.3. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме на основании соответствующих исполнительных локальных смет, представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком. Подрядчик не вправе требовать увеличения предельной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.
2.4. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объёмов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет.
2.5. Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых  Подрядчиком, стоимости  выполняемых Работ и не может быть изменена в случае обнаружения такого возрастания.
2.6. Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами  по Договору. В этом случае увеличение или уменьшение Договорной цены фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.
2.7. Если Подрядчиком при определении объемов Работ и/или при подготовке Расчета стоимости Работ будут допущены погрешности и ошибки, такого рода ошибки и погрешности не приведут к изменению цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.8. Договора.
2.8.Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость Работ, ошибочно  включенных Подрядчиком и/или на сумму математической ошибки, возникшую вследствие  неправильного подсчета стоимости Работ.
2.9. Стоимость за единицу Работ в базовом и текущем уровне цен, указанная в Сводном сметном расчете/Локальной смете (Приложение № 2 к Договору),является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.
2.10. Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие выполненных работ исполнительной документации в Сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При неустранении Подрядчиком или невозможности устранения нарушений, Договорная цена подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением ответственного представителя Заказчика по строительному контролю и Подрядчика.

3. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Заказчик оплачивает Подрядчику Работы в следующем порядке: 
	3.1.1. Аванс в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, что составляет: _______________(__________________) рублей ____копеек, в том числе НДС 20%  - ______________  (__________________) рублей ___ копеек /НДС не предусмотрен (выбрать необходимое), в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета на оплату.
3.1.2. По завершении отчетного периода, на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и предоставления счет-фактуры, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком счета на оплату, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ в отчетном периоде, с учетом перечисленного авансового платежа согласно п.3.1.1 Договора и гарантийного удержания в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости фактически выполненных и принятых Работ, предусмотренного п.3.1.3 Договора
Под отчетным периодом понимается один месяц.
3.1.3. Из стоимости Работ, предъявленных к оплате, подлежит пропорциональному вычету сумма авансового платежа, предусмотренного п.3.1.1. Договора, и сумма Гарантийного удержания, в размере 10 % (десять процентов) от стоимости работ, предъявленных к оплате, обеспечивающая надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору в Гарантийный период сроком двенадцать месяцев по завершению работ в полном объеме.
Сумма Гарантийного удержания выплачивается Заказчиком Подрядчику по истечении Гарантийного периода с даты подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по Договору (по форме Приложения № 4 к Договору), на основании предъявленного Подрядчиком оригинала счета на оплату.
3.2. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком обязательств.
3.4. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.


4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения Работ по Договору:
4.1.1. Начало работ: 20 марта 2021г.
4.1.2. Окончание работ: 10 мая 2021г.
4.1.3. Промежуточные сроки и сроки отчетных периодов устанавливаются Сторонами в Графике производства работ, предусмотренном пунктом 7.1.3. настоящего договора.
4.2. Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Подрядчиком всех Дефектов/Недостатков и подписание Сторонами Акта о завершении Работ по договору (по форме Приложения №3 к Договору).
4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате авансового платежа (п. 3.1.1 Договора), Подрядчик вправе продлить срок выполнения работ пропорционально сроку задержки авансового платежа. 
		4.3.1. Если Подрядчик считает, что он вправе рассчитывать на продление срока завершения Работ, то Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме, описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для  продления срока завершения Работ. Уведомление должно быть выдано Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как Подрядчику, стало или   должно было стать известно об этом событии или обстоятельстве. Если  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не представил Заказчику уведомления о продлении срока завершения Работ,  срок завершения Работ по Договору не продлевается.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МАТЕРИАЛАМИ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство при выполнении Работ по Договору обеспечить закупку и доставку на Объект всех необходимых материалов, изделий и оборудования, стоимость которых включена в Цену Договора. 
5.2. На Подрядчике лежит риск утраты и/или случайного повреждения поставленных им материалов и оборудования, техники до полного завершения Работ и сдачи их Заказчику (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки и освобождать зону производства работ от мусора и принадлежащего ему имущества). Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой указанных материалов и оборудования, их хранением в зоне производства работ, и вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой и хранением.
5.3. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет приемку, разгрузку, охрану, складирование, хранение и подачу для производства Работ оборудования и материалов. Во время хранения материалов, техники и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, техники и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности. Не производить складирование материалов на дорогах и разворотных площадках и не засорять внутренние дороги Объекта ТКО и иными отходами.
5.4. Заказчик по согласованию Сторон вправе предоставлять материалы на давальческой основе для выполнения работ Подрядчика. Стоимость давальческих материалов исключается при подписании Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) по цене, учтенной в локальном сметном расчете и в количестве, согласно норм расхода на выполненный объем по форме КС-2.
Давальческие материалы передаются на основании накладной по форме № М-15 материально ответственному лицу по доверенности. По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику Отчет о расходе давальческих материалов (Приложение №7 к настоящему Договору). 
5.5. Подрядчик по согласованию сторон при необходимости приобретения Заказчиком материала, оборудования или мебели обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить материал, оборудование или мебель, указанный в товарной накладной (№ ТОРГ-12), которая составляется в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Подрядчику после подписания Заказчиком). Накладная и другие документы, передаваемые Заказчику, подлежат передаче ему одновременно с материалом, оборудованием или мебелью.
Передаваемый по Договору материал, оборудование или мебель   не были в употреблении и недостатков не имеет. Качество материала, оборудования или мебели должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида.
Подрядчик обязан передать Заказчику материал, оборудование или мебель свободный от любых прав третьих лиц. Поставка осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу указанному в п.1.1. Договора. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Подрядчику.
Подрядчик считается исполнившим обязанность по поставке материала, оборудования или мебели в момент вручения Заказчику. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ, объем и качество которых соответствуют условиям Договора.
6.1.2. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком Работ, или иных недостатков, влияющих на результат Работ, немедленно в письменной форме уведомить Подрядчика, назначив сроки для устранения выявленных недостатков.
6.1.3. Передать Подрядчику список уполномоченных лиц с указанием телефонов для связи, ответственных за надзором за производством Работ, приемке выполненных Работ, исполнительной документации, а также акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3.
6.1.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику Строительную площадку (место производства работ), путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки (место производства работ).
6.1.5. Предоставить Подрядчику на весь период оказания Услуг свободный, беспрепятственный доступ на Объект, подъезд к месту выполнения Работ. При необходимости обеспечить на время действия Договора транспорт и работников Подрядчика пропусками на территорию Объекта, в порядке и в соответствии с действующими локальными нормативными актами Заказчика.
6.1.6. Рассмотреть и, при отсутствии замечаний, согласовать направленный на рассмотрение Подрядчиком проект производства работ (ППР). Замечания к ППР направляются Заказчиком и подлежат устранению Подрядчиком в кратчайшие сроки.
6.1.7. Согласовать планируемые к использованию Подрядчиком в производстве Работ оборудование, основные строительные материалы и конструкции своевременно до начала производства Работ.

6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и соответствием сметной документации, а также качеством материалов и оборудования.
6.2.2. Давать рекомендации Подрядчику о способе и порядке производства Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.3. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда и состояния антитеррористической защищенности и охраны Объекта.
6.2.4. Рекомендовать Подрядчику субподрядные организации, привлекаемые к выполнению отдельных видов Работ, а также производителей материалов и изделий для использования на строительстве Объекта.
6.2.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.26. Договора по освобождению строительной площадки, Заказчик вправе  освободить строительную площадку от имущества Подрядчика, произвести уборку строительной площадки и удержать суммы, затраченные Заказчиком на выполнение этих мероприятий, за счет суммы подлежащей перечислению Подрядчику в счет оплаты выполненных Работ, либо Подрядчик возмещает указанные затраты Заказчику в течении 3 (Трех) банковских дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату.
6.2.6. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;
- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены (в том числе путем невыплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае, если Работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);
- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем невыплаты предусмотренной Договором цены в соответствующем размере, а в случае, если Работы уже оплачены, - требовать возврата Подрядчиком денежных средств).
6.2.7. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.8. Заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры выполненных работ.


7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1.Выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, в том числе  ГОСТам, СНиПам, ТУ и т.п., относящихся к выполнению Работ, а также требования международного Гостиничного оператора Marriott, а также действующие в Российской Федерации в период действия Договора любые иные нормы и правила, регулирующие порядок и требования по выполнению Работ и сдаче их результатов (далее – Нормы и Правила) и сдать результат Работ Заказчику в срок, предусмотренный Договором. Все требования  Норм и правил (включая те, которые могут носить рекомендательный характер) являются обязательными для Подрядчика, если иное не будет предусмотрено Договором в отношении норм, носящих рекомендательный характер.
7.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить приказом по организации ответственных лиц на Объекте, которые вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, в том числе:
- за производство Работ;
- за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;
- за обеспечение безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте, соблюдение специального контроля.
7.1.2.1. Для совершения юридических действий, в том числе для сдачи выполненных Работ, Подрядчик обязан выдать доверенность уполномоченному лицу. 
7.1.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц и доверенность (для совершения юридически значимых действий представителем Подрядчика).
7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора разработать за счёт собственных средств проект производства работ (ППР), а также График производства работ по форме согласно Приложению № 6 и согласовать их с Заказчиком.
7.1.4. Обеспечить Объект всеми необходимыми материалами и изделиями; использовать в ходе выполнения Работ качественные материалы, оборудование, которые перед началом производства Работ подлежат согласованию с Заказчиком. 
Все поставляемые для Работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии перечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Любые отклонения от нормативной технической, сметной документации, альбома эскизов, в том числе, не влияющие на технологию и качество выполняемых Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 
7.1.5. Согласовать с Заказчиком оборудование, основные строительные материалы и конструкции до начала производства Работ. Согласование с Заказчиком является одним из способов осуществления контроля и надзора за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых при выполнении Работ. 
В расходы Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению Работ, произведенных без согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам не относится приобретенный и не использованный Подрядчиком материал.
7.1.6. По требованию Заказчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за датой получения требования, представлять всю необходимую информацию и документы, удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных или выполняемых Работ, их соответствие условиям Договора, подтверждающие надежность обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.
7.1.7. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком (при неуказании такого срока Заказчиком - в разумный срок в зависимости от вида Работ, который не должен превышать 10 календарных дней), своими силами и за свой счет любые недостатки в выполненных Работах (в том числе отступления от рабочей документации, требований законодательства РФ, иных правовых актов, технических регламентов, строительных норм и правил), которые выявлены в период выполнения Работ по Договору, при приемке Работ или после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ.
7.1.8. Обеспечить производство Работ автономными источниками электроснабжения, необходимыми для выполнения Работ, являющихся предметом Договора. 
7.1.9. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих Работ Подрядчиком - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить её надзор за выполнением указанных Работ.
7.1.10. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, самостоятельно нести ответственность за любые нарушения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
7.1.11. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступающих на Объект материалов, осуществлять входящий контроль качества, вести соответствующий учёт.
7.1.12. Соблюдать установленные правила дорожного движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении Работ, и при необходимости получить в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных строительных машин, механизмов, оборудования, конструкций, материалов и опасных грузов. 
7.1.13. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки, оборудовать мойку для колёс автомобилей.
7.1.14. Обеспечить за счет собственных средств выполнение требований промышленной, радиационной безопасности, необходимых противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических требований, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений на  территории Объекта.
7.1.15. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работников Подрядчика в целях сохранения их жизни и здоровья, в том числе нахождение работников Подрядчика и лиц, выполняющих Работу по гражданско-правовым договорам с Подрядчиком, в процессе выполнения Работ в специальной одежде и строительных касках.
7.1.16. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право выполнения Работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
7.1.17. Выполнять законные требования и предписания органов государственной власти РФ и контролирующих организаций в случае, если требования и предписания адресованы Подрядчику либо Заказчику в связи с некачественным выполнением Подрядчиком Работ и/или выполнением Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору.
7.1.18. Исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.19. Извещать Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки и скрытых Работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. При нарушении требований, предусмотренных настоящим пунктом, скрытые Работы не считаются выполненными, не подлежат оплате, а Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ и неполное их выполнение.
7.1.20. Немедленно (в течение одного часа) известить Заказчика и до получения от него письменных указаний, приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут возникнуть при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения Работ;
- иных обстоятельств, в том числе не зависящих от Подрядчика, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
7.1.21. В случае обнаружения Подрядчиком Работ, не предусмотренных Договором, но которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, Подрядчик обязан в трехдневный срок письменно известить об этом Заказчика.
7.1.22. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения Работ на Объекте различным сооружениям транспортом (иной строительной техникой) Подрядчика (его перевозчиков, поставщиков).
7.1.23. Обеспечить в процессе проведения Работ собственными силами и за счет договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов выполнения и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны. Заключить со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов за свой счет. В случае оказания услуг Заказчиком по вывозу мусора на специализированные полигоны и плате за негативное воздействие на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику его расходы, пропорционально своей части.
7.1.24. Постоянно вести общий и специальный журналы Работ, форма которых утверждена Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также журнал учета выполненных Работ по форме № КС-6а, своевременно оформлять и представлять Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и всю первичную документацию о выполненных Работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.
7.1.25. Одновременно с актами о приемке выполненных Работ, предоставлять Заказчику на предъявляемые к приемке Работы исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде с отметкой уполномоченного представителя, осуществляющего строительный контроль.
Журнал учета выполненных Работ (форма № КС-6а) передается Заказчику при сдаче выполненных Работ и должен храниться на Объекте в 1(одном) экземпляре на бумажном носителе.
7.1.26. Вывезти за пределы строительной площадки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ по Договору принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество, а также строительный мусор. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.
7.1.27. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров и один экземпляр в электронном виде после окончания выполнения работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.1.28. Организовать сдачу-приемку результатов выполненных Работ по Договору.
7.1.29. Принять участие в Работе приемочной комиссии в случае ее создания в порядке, предусмотренном п.9.3. Договора.
7.1.30. Принять от Заказчика Строительную площадку (зоны производства Работ) и совместно с Заказчиком подписать Акт о приемке Строительной площадки для производства Работ.
7.1.31. Оплачивать начисленные Надзорными органами и иными уполномоченными лицами штрафные санкции Заказчику, за допущенные по вине Подрядчика  нарушения правил выполнения Работ, нарушение норм природоохранного законодательства, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору и т.д.
7.1.32. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки Договора и его условий, изложенных в Приложениях, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объём, стоимость требуемых дополнительных Работ, сроки выполнения и условия их оплаты.
	7.1.33. Соблюдать и обеспечивать соблюдение привлеченными им лицами при производстве Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, обеспечивать меры по охране окружающей природной среды и безопасности дорожного движения, и иные меры, установленные для Подрядчика Нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность, установленную Нормами и правилами и Договором, в том числе материальную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.
	7.1.34. Обеспечить своими силами и за свой счет получение работниками Подрядчика, не являющимися гражданами Российской Федерации, виз либо иных разрешений на въезд и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В случае предъявления к Заказчику претензий (предписания, штрафные и иные санкции и проч.) на предмет наличия виз и разрешений у работников Подрядчика и/или Субподрядчиков, Подрядчик обязан принять все необходимые меры для защиты прав и интересов Заказчика, а также компенсировать все убытки Заказчика, связанные с такими претензиями.
          7.1.35. Подрядчик обязуется до даты выставления счета на аванс по данному договору открыть отдельный банковский счет в валюте Российской Федерации (ОБС) в АО «Банк ДОМ.РФ».

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
8.1. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и риск случайной гибели или повреждения находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, в том числе переданных ему Заказчиком (в случае передачи), которые используются для выполнения Работ по настоящему Договору, 
8.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, и в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные Работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.
8.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, а также результата выполненных Работ переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ (форма № КС-2).
8.4. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.
8.5. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика. 



9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9.1. Работы, подлежащие сдаче-приемке, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика либо Приемочной комиссией, формируемой в порядке, установленном п.9.3. Договора. 
9.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счет-фактуре.
9.3. Приемочная комиссия создается Заказчиком в составе своих представителей и представителей Подрядчика. Приемочная комиссия приступает к приемке Работ в порядке, предусмотренном п. 9.8 Договора, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче результатов работ. 
В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписания Акта приемки они должны представить председателю приемочной комиссии заключение с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть выполнены Подрядчиком в согласованный Приемочной комиссией срок.
9.3. Готовность принимаемых, скрытых Работ, подлежащих освидетельствованию, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования.
9.4. Если по характеру выполненных Работ их приемке должны предшествовать испытания, то такие Работы принимаются только при положительном результате испытаний. По требованиям Заказчика Подрядчик обязан провести дополнительные испытания за свой счет.
9.5. В случае проведения предварительных испытаний Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени проведения проверки за 2 (два) рабочих дня до начала испытаний. Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте предварительных испытаний, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов.
9.6. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика для приемки Работ и скрытых Работ, уведомленного надлежащим образом, Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом.
9.7. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, когда он не был информирован надлежащим образом или проинформирован с опозданием, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет произвести вскрытие любой части скрытых Работ согласно указанию Заказчика (его уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за свой счет.
9.8. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
9.8.1.Подрядчик предоставляет Заказчику до момента приемки работ журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с исполнительной документацией и ведомостью исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ, оформленной по форме Приложения №5 к Договору), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), документы на оборудование и материалы (сертификаты соответствия, паспорта, товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и иную документацию), счет-фактуру, если эти документы не переданы им Заказчику ранее. При невыполнении данного требования Заказчик вправе задержать оформление соответствующих документов и/или оплату за выполненные работы до момента предоставления Подрядчиком необходимых документов и счёта на оплату (счет-фактуры).
9.8.2. Подрядчик организует процесс сдачи-приемки Работ, Стороны обеспечивают присутствие представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
9.8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации от Подрядчика, указанной в п.9.8.1. Договора, принимает выполненные работы и подписывает акты выполненных работ либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ или их части с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Стороны вправе составить также двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, что не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения работ по настоящему Договору;
-если работы или часть работ, указанных в акте, выполнены с нарушением условий Договора, некачественно, то Заказчик вправе отказать в принятии выполненных работ либо принять и оплатить только качественно выполненные работы по ценам, согласованным в Сводном сметном расчете/локальном сметном расчете (Приложения № 2 Договору),в этом случае работы с недостатками подлежат принятию в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения недостатков в установленном в настоящем пункте порядке (если Заказчик воспользовался правом требования безвозмездного устранения недостатков от Подрядчика). 
9.9. После выполнения работ в полном объеме, устранения недостатков актов о приемке выполненных работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче Работ в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты. 
9.10. Подрядчик организует сдачу и приемку работ, обеспечивает присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
9.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также при нарушении Подрядчиком установленного порядка сдачи-приемки выполненных Работ.
9.12. При передаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.
9.13.В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены (в том числе путем невыплаты предусмотренной Договором цены (стоимости работ) в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);
- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем невыплаты предусмотренной договором цены (стоимости работ) в соответствующем размере, а в случае, если работы уже оплачены, – требовать возврата Подрядчиком денежных средств.
9.14. Заказчик, принявший работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с обнаружением недостатков Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки или стали явными/возникли после приемки Работ.
9.15. Устранение Подрядчиком в установленные Договором или Заказчиком сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
9.16. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость проведения дополнительных работ или исключение ряда работ, что влечет за собой изменение договорной цены, Подрядчик обязан предупредить и согласовать выполнение дополнительных работ  с Заказчиком и до начала выполнения этих работ составить акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ, который утверждается Заказчиком в течение 10 дней с момента получения.
9.17. Акт на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):
9.17.1. подпись и печать Подрядчика;
9.17.2. подпись и печать ответственного лица Заказчика;
9.17.3. подпись и штамп представителя строительного контроля;
В Акте на исключаемые работы – наименование работ, единица измерения, цена за единицу измерения должны соответствовать Сводному сметному расчету / Локальной смете (Приложение № 2 к Договору).
9.18. Учет дополнительных работ производится согласно пункта 7.1.24. настоящего Договора.
9.19. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на основании разработанной и согласованной Заказчиком сметной документации.
9.20. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
9.21.	Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в Ведомость объемов работ (приложение №1.1 к Техническому заданию) (далее – Ведомость) или исключения из Ведомости работ, вследствие изменения проектных решений, Заказчик в течение 3 дней с момента утверждения  Акта на производство дополнительных работ, предусмотренного пунктами 9.16, 9.17  настоящего Договора, направляет Подрядчику Акт на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) для составлении откорректированной Ведомости и локальной сметы стоимости изменения объемов выполняемых работ (включаемые дополнительные/ исключаемые работы), составленной в соответствии с требованиями к составлению сметной документации (приложение №1.2 к Техническому заданию).
9.22. Подрядчик, в течение 10 календарных дней со дня получения Акта на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) предоставляет Заказчику откорректированные Ведомости и локальную смету стоимости изменения объемов выполняемых работ (включаемые дополнительные/ исключаемые работы), который является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости настоящего Договора.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным (национальным) стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора;
- своевременное устранение недостатков в результате выполненных работ;
- выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в соответствии с рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами РФ и условиями Договора.
10.2. Гарантийный период
Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
10.2.1. Гарантийный срок на все оборудование и материалы по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 
	
10.3. Выполнение гарантийных обязательств
10.3.1 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные  Работы  или отдельные  части Объекта,  при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком,  будут иметь дефект, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором  в обязательном порядке зафиксируют  дату обнаружения дефекта и  дату его устранения. 
10.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10.3.3. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных работ по устранению дефектов или неисправности в котором, в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.  
10.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
10.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков, либо удержать стоимость устранения недостатков из суммы Гарантийного удержания, предусмотренного п.3.1.3. Договора.
10.3.6. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.
10.3.7. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Объекта, вышедших из строя из-за дефекта неправильного монтажа. В случае замены дефектных частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали Объекта назначается вновь.
10.3.8. В случае аварии Подрядчик в Гарантийный период по вызову Заказчика обеспечит прибытие своего Уполномоченного представителя в течение 2 (двух) дней, а в экстренных случаях – немедленно.
10.3.9. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.
10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов по данному вопросу за счет Подрядчика.
10.5. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие использованию результата работ по настоящему договору, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
10.6. Заверения Подрядчика.
10.6.1. Настоящим Подрядчик заявляет Заказчику, подтверждает и заверяет:
· Заключение Договора не нарушает положения Устава Подрядчика, Договор подписывается лицом, надлежащим образом уполномоченным на заключение такого договора, получены все необходимые в соответствии с уставом Подрядчика и локальными нормативными актами Подрядчика согласия и согласования органов управления Подрядчика, заключение и исполнение Договора не является для Подрядчика крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.
· Подрядчик полностью оценил Рабочую документацию и Техническое задание, оценил и понимает объем подлежащих выполнению в соответствии с Договором Работ и обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией и Техническим заданием, Локальным сметным расчетом за цену Договора даже если при заключении Договора Подрядчик не смог надлежащим образом оценить весь объем подлежащих выполнению Работ.
· 10.6.2. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора он не применяет специальный режим налогообложения. В случае перехода Подрядчика на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (о чем Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика), Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и отказаться от исполнения Договора. В случае несвоевременного уведомления либо не уведомления Подрядчиком Заказчика о переходе на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (при наступлении такого обстоятельства), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от Цены Договора без НДС. 
10.7. Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору.
10.7.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору с учетом гарантийного периода, Подрядчик направляет Заказчику Акт об исполнении обязательств по Договору, оформленный по форме, указанной в Приложении № 4к Договору. Подрядчик направляет такой Акт только после выполнения всех своих гарантийных обязательств, включая устранение всех дефектов, которые должны быть устранены по обязательствам Подрядчика в Гарантийный период.
10.7.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору, Заказчик обязан подписать его и при наличии какой-либо задолженности перед Подрядчиком завершить с ним взаиморасчеты, либо в указанный срок предоставить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта.
10.7.3. В случае неподписания Заказчиком Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору в срок, предусмотренный в п.10.7.2. и непредставления Заказчиком в указанный срок в письменном виде мотивированного возражения, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт только при условии  выполнения Подрядчиком в полном объеме  обязательств по Гарантийному периоду в соответствии с Договором и при отсутствии какой-либо задолженности перед Заказчиком  по Договору. При этом Подрядчик обязан сделать в таком Акте запись об одностороннем его подписании в связи с неподписанием и непредоставлением Заказчиком в срок, установленный п.10.7.2.Договора мотивированного возражения от подписания указанного Акта,  и вручить Заказчику под подпись такой Акт в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в п.10.7.2.Договора, в противном случае такой Акт не является документом, обладающим юридической силой и не подтверждает факт исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе лично или с привлечением на основании договоров третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством применяемых материалов, соответствием работ технической и сметной документации, выполнением Подрядчиком требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, а также иных условий Договора.
11.2. Заказчик (его работники, представители и третье лицо, осуществляющее на основании договора с Заказчиком контроль или надзор, предусмотренный в пункте 11.1 Договора) имеет право беспрепятственного доступа на территорию объекта и ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком. 

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.
12.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, установленного Договором в п. 4.1., Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,3% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств.
12.3. При непредставлении в установленный Договором срок актов выполненных работ по формам № КС-2, справок № КС-3, журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а),исполнительной и другой предусмотренной законом и п.п. 9.8.1 Договора документации, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по Договору, на дату наступления срока выполнения работ, установленного в п. 4.1. настоящего Договора,  за каждый день просрочки.
12.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения недостатков в выполненной Работе, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работы, в которой обнаружены недостатки, за каждый день просрочки. 
12.5. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ, и (или) актах, составленных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.
12.6. За неисполнение и/или ненадлежащие исполнение Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации Подрядчик несет имущественную и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.7. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации, в случаях невыполнения предписаний органов государственного экологического контроля, в том числе:
·  по устранению вреда (ущерба) компонентам окружающей среды, причиненного в результате нарушения Подрядчиком законодательства РФ в области охраны окружающей среды при строительстве объекта;
·  по осуществлению за счет Подрядчика восстановления (рекультивации) нарушенных компонентов окружающей среды;
·  по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие и активация экзогенных геологических последствий - оползни, сели и т.д.).
12.8. При нарушении Подрядчиком законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (отсутствие паспортов опасных отходов, журнала учета движения отходов, документов подтверждающих удаление (вывоз, утилизацию, размещение) отходов производства и потребления, документов подтверждающих право работы лиц с отходами I-Vкласса опасности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации.
12.9. За неоднократное (более 2 раз) невыполнение рекомендаций Заказчика по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, выявленных в результате проведенного мониторинга, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
12.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,03% от неоплаченной суммы.
12.11. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Подрядчиком осуществляется в пределах фактически выполненных, но не оплаченных работ.
12.12. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Сторону от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
12.13. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки (штрафа) представить Заказчику копию платежного поручения, подтверждающего уплату неустойки (штрафа). В случае неуплаты (просрочки оплаты) Подрядчиком неустойки (штрафа) Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы или зачесть сумму неустойки (штрафа) в счет оплаты выполненных работ.
12.14. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для  предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней)  и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине  Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядчиков вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате с предварительным уведомлением Подрядчика в письменном виде.
12.15. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.
12.16. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика или его Субподрядчиков будет причинен вред Заказчику, и (или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.
12.17. Стороны пришли к согласию, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойки (штрафы), предусмотренные настоящим Договором, из любых платежей, в том числе по разным Дополнительным Соглашениям, причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств («форс-мажор»), в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих невозможность исполнения обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств или рабочей силы, забастовка работников, резкое удорожание материалов и услуг и т.п.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. 
13.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.
13.3.	Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.
13.4. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выдаваемые уполномоченными государственными органами (организациями) государства, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.
13.5. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение следующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней.
13.6. Если Подрядчик задержит выполнение Работ в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, то продление сроков в связи с такой задержкой будут определяться Заказчиком.
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	14.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
	14.8. Стороны самостоятельно обеспечивают защиту этих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более5 (пяти) календарных дней с момента ее получения Стороной. 
15.2. При невозможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с пунктом 15.1 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
15.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (заключение специалиста) несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой (заключением специалиста) установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (в этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну).

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
16.1 Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещения причиненных убытков в следующих случаях:
– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней после заключения Договора по причинам, не зависящим от Заказчика;
–нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе промежуточных, установленных Графиком выполнения Работ), предусмотренных условиями настоящего Договора; 
– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
– если Подрядчик не устранил недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок либо они являются существенными и неустранимыми;
– в иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством РФ.
16.2. Заказчик имеет право приостановить осуществление работ по Договору, а также отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей в случаях причинения вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам и систематического (более 2 раз) невыполнения предписаний в рамках государственного экологического контроля по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, а также рекомендаций Заказчика по устранению природоохранных нарушений, выявленных в результате проведенного мониторинга при производстве работ.
16.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора без объяснения причин. В этом случае Подрядчику подлежат оплате выполненные до момента уведомления о таком отказе работы, соответствующие требованиям настоящего Договора.
16.4. В случае, если в результате действий (бездействий) Подрядчика, Заказчику будет нанесен ущерб, Заказчик вправе удерживать на строительной площадке имущество Подрядчика до полного погашения задолженности. В противном случае имущество будет зачтено в счет долга.
16.5. При досрочном расторжении Договора до его завершения по инициативе Подрядчика, последний обязан бесспорном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления такого требования Заказчиком возвратить полученную от Заказчика и незачтенную сумму аванса за невыполненные объемы Работ и уплатить проценты за пользование денежными  средствами Заказчика в размере 0,5% от не зачтенной суммы аванса за каждый день просрочки за период с момента списания денежных средств по уплате аванса с расчетного счета Заказчика  до даты ее фактического возврата.
16.6. В случае наступления любого из вышеперечисленных событий (п.16.1.), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора предварительно уведомив Подрядчика за 5 (Пять) календарных дней, и потребовать от Подрядчика исполнения обязательства по сдаче надлежащим образом выполненных Работ, до получения уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. При этом Подрядчик должен немедленно передать Заказчику всю Исполнительную и иную документацию, подготовленную им самим или переданную ему Заказчиком.  Заказчик сохраняет свои права и полномочия по взысканию любых сумм по Договору.
16.7. При досрочном прекращении Договора по основаниям, предусмотренным п.16.1-16.2. Договора, Подрядчик не освобождается от ответственности по уплате неустоек и штрафных санкций, предусмотренных Договором. 

17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
17.1.	Подрядчик признает и подтверждает, что проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.  
17.2.	Подрядчик гарантирует, что:
17.2.1. ни он, ни любые лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в его интересах; 
17.2.2. ни он, ни любые лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц за совершение какого-либо действия или бездействия в интересах дающего лица;  
17.2.3. ни он, ни любые лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, не будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.  
17.3.	Подрядчик соглашается сотрудничать с Заказчиком в соответствии с требованиями и ограничениями действующего законодательства Российской Федерации, предоставляя по письменному запросу разумные объяснения в отношении операций и действий по настоящему Договору. 
17.4.	В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными действиями со стороны работников Подрядчика, Заказчика или любых третьих лиц, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика по телефону _______ и направить сообщение на адрес электронной почты: info@sp5plus.ru.
17.5.	Подрядчик признает и подтверждает, что нарушение условий настоящего раздела Договора является существенным нарушением Договора. В связи с этим, в случае нарушения вышеизложенных положений, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или в части, направив Подрядчику письменное уведомление о расторжении.
18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. За исключением случаев, оговоренных в Договоре, Подрядчик не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика.  В случае переуступки прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика, последний вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 30% (тридцать процентов) от Цены Договора. 
18.2. Для обмена юридически значимыми сообщениями по настоящему Договору Стороны определяют адреса электронной почты: Заказчик info@sp5plus.ru; Подрядчик ______
18.3. Юридически значимые сообщения по настоящему Договору считаются доставленными с момента отправки с указанного адреса электронной почты одной Стороны на указанный адрес электронной почты другой Стороны при отсутствии сообщений почтовых серверов о невозможности доставки такого сообщения. Стороны признают юридическую силу документов, оправленных (полученных) по электронной почте, до момента обмена Сторонами оригиналами данных документов. При этом оригинальные экземпляры отправляются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) дней с момента подписания соответствующего документа. 
18.4. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
18.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны.
18.6. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон, и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами по Договору.
18.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:
– приложение №1 Техническое задание;
– приложение №2 –Сводный сметный расчет/Локальная смета;
– приложение №3 – Акт о завершении работ по Договору (Форма);
– приложение №4 –Акт об исполнении обязательств по Договору (Форма);
- приложение №5 –Ведомость исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ (Форма);
- приложение №6 – График производства работ;
– приложение №7 - Отчет о расходе давальческих материалов.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Сочи-Парк пять плюс»
ИНН 2367009386 КПП 236701001
ОГРН 1192375037062
Юридический адрес: 354340, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, д. 21, офис № 347.
Адрес для корреспонденции: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, почтовое отделение № 349, а/я 11
р/с 40702810708000262249 
Филиал «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» 
к/с 30101810700000000523
БИК 040349523
Эл. почта: info@sp5plus.ru
[bookmark: _Hlk66456917]Тел. (499) 938-74-54

Заместитель генерального директора

_____________________/А.В. Немцов/
м.п.

	


















______________________/______________/
м.п.





Приложение №1
к Договору подряда №____ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	ООО «Сочи-Парк пять плюс»

	2
	Предмет закупки
	Выполнение отделочных работ в офисе продаж гостиничного комплекса категории 5 звезд с апартаментами

	3
	Место выполнения работ
	Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский проспект, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931

	4
	Срок выполнения работ
	Начало работ: 20.03.2021г.
Окончание работ: 10.05.2021г.


	5
	Виды и Объемы проводимых работ
	Помещение 1 – Зона демонстрационного макета/ зона ожидания – 52,46 м2
Помещение 2 – Ресепшн – 9,2 м2
Помещение 3 – Санузел – 2,3 м2
Помещение 4 – Гардероб – 3,59 м2
Помещение 5 – Переговорная – 11,10 м2
Помещение 6 – Переговорная – 10,69 м2
Помещение 7 – Коридор 1 – 16,48 м2
Помещение 8 – Мини-кухня– 3,12 м2
Помещение 9 – Переговорная – 12,87 м2
Помещение 10 – Детский уголок – 3,4 м2
Помещение 11 – Гардероб – 3,71 м2
Помещение 12 – Санузел – 2,78 м2
Помещение 13 – Коридор 2 – 15,77 м2
Помещение 14 – Кабинет – 34,04 м2
Помещение 15 – Кабинет – 22,13 м2
Помещение 16 – Серверная– 3,84 м2
Помещение 17 – Кухня – 4,8 м2
Помещение 18 – Шоу-рум – 59,73 м2
Помещение 19 – Резерв-переговорная – 59,73 м2
Комплекс отделочных работ по некапитальному строению офиса продаж апартаментов включает в себя работы:
Устройство перегородок из ГКЛ 12,5 мм с одинарным металлическим каркасом 75 мм и двухслойной обшивкой с обеих сторон и утеплением – 292,88 м2.

Шоу-Рум:
1. Устройство потолков из ГКЛ 9,5 мм двухуровневых в 2 слоя со шпатлеванием,  грунтованием (давальческий материал), оклейкой стеклохолстом (давальческий материал) и окраской (давальческий материал) – 56,26 м2
2. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 56,46 м2
3. Устройство паркета (давальческий материал) – 49,5 м2.
4. Устройство плинтусов 100мм скрытого монтажа (давальческий материал) с окраской (давальческий материал) – 25,5 м.
5. Устройство керамогранита (давальческий материал) 60х60см по клею (давальческий материал) на пол – 6,96м2.
6. Установка дверей (давальческий материал) – 3 шт.
7. Установка декоративной межкомнатной перегородки (давальческий материал) – 6,2м2.
8. Установка стеклянной перегородки в санузле (давальческий материал) – 5,13м2.
9. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5мм по клею – 42,26м2.
10. Усиление стен фанерой 20мм – 34,29м2.
11. Грунтовка (давальческий материал), шпатлевание, оклеивание стеклохолстом (давальческий материал) стен – 117,88м2.
12. Оклейка обоями стен (давальческий материал) по клею (давальческий материал) – 84м2.
13. Окраска стен (давальческий материал) – 38,34 м2.
14. Облицовка стен мрамором (давальческий материал) – 13,58 м2
15. Облицовка стен шпоном (давальческий материал) – 5,9 м2
16. Облицовка стен керамогранитом (давальческий материал) – 15,26 м2
17. Установка давальческих смесителей – 4 шт.
18. Установка давальческих раковин – 3 шт.
19. Установка давальческих унитазов с инсталляцией – 2 шт.
20. Установка давальческих трапов для душа – 1 шт.
21. Установка давальческих полочек и поручней – 14 шт.
22. Установка давальческих розеток – 22 шт.
23. Установка давальческих выключателей – 12шт.
24. Установка давальческих датчиков движения – 5шт.
25. Установка давальческих приборов освещения – 40шт.
26. Установка давальческих LED-лент – 16,3 м.
27. Установка давальческих электрических полотенцесушителей – 1шт
28. Установка давальческой бытовой техники– 6шт

Гостевая зона офиса продаж:
1. Устройство потолков из ГКЛ 9,5 мм двухуровневых со шпатлеванием, грунтованием (давальческий материал), оклейкой стеклохолстом (давальческий материал) и окраской (давальческий материал) – 125,71 м2 (в том числе в два слоя 40 м2)
2. Установка дверей (давальческий материал) – 9шт
3. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 123,12 м2
4. Устройство керамогранита (давальческий материал) 60х60 см и 60х120 см по клею (давальческий материал) на пол – 123,12 м2.
5. Устройство плинтусов 100мм скрытого монтажа (давальческий материал) с окраской (давальческий материал) – 86,7 м.
6. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5 мм по клею – 191,5 м2.
7. Устройство коробов из ГКЛ 12,5 мм – 23 м2.
8. Усиление стен фанерой 20 мм – 42 м2.
9. Грунтовка (давальческий материал), шпаклевание, оклеивание стеклохолстом (давальческий материал) стен – 315,5 м2.
10. Нанесение декоративной штукатурки (давальческий материал) и окраска – 57,07 м2.
11. Установка полиуретановых панелей (давальческий материал) – 13,2 м2.
12. Оклейка обоями стен (давальческий материал) по клею (давальческий материал) – 79,21 м2.
13. Окраска стен (давальческий материал) – 145,17 м2.
14. Облицовка стен шпоном (давальческий материал) – 50,8 м2.
15. Монтаж шаттерс (давальческий материал) – 9 шт.
Зона персонала офиса продаж:
1. Устройство подвесных потолков типа Армстронг (давальческий материал) – 87,01м2 
2. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 87,01 м2.
3. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (давальческий материал) – 84,25 м2.
4. Устройство плинтусов скрытого монтажа (давальческий материал) с окраской (давальческий материал) – 92,4 м.
5. Устройство керамогранита (давальческий материал) 60х60см по клею (давальческий материал) на пол – 2,78 м2.
6. Установка дверей– 10,5 м2.
7. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5мм по клею – 55,36 м2.
8. Грунтовка (давальческий материал), шпатлевание, оклеивание стеклохолстом (давальческий материал) и окраска (давальческий материал) стен – 315,15 м2.
9. Установка давальческих светильников на потолке типа Армстронг – 19 шт
10. Установка давальческих выключателей – 3 шт
11. Установка давальческих розеток – 5 шт
Гостевая и рабочая зоны офиса продаж:
1. Установка давальческих розеток – 48 шт.
2. Установка давальческих выключателей – 15 шт.
3. Установка давальческих приборов освещения – 55 шт.
4. Установка давальческих LED-лент – 36,43 м.
5. Затягивание провода в гофре – 300м
6. Пробивка борозд в стенах – 167м
7. Пробивка борозд в стенах – 70м
8. Затягивание провода в гофре – 100м
9. Пробивка борозд в стенах – 26м
10. Установка коробок с зажимами – 30 шт
11. Установка коробок для установки розеток – 127шт
12. Прокладка трубопроводов 50мм – 40м
13. Установка напорных труб с изоляцией – 40м
14. Установка кранов – 4шт
15. Прокладка трубопроводов до 63мм – 10м
16. Прокладка трубопроводов до 110мм – 20м
17. Прокладка трубопроводов водоотведения 100мм – 19,63м
18. Установка давальческих моек – 1 шт
19. Установка давальческих раковин – 3 шт
20. Установка давальческих смесителей – 4 шт.
21. Установка давальческих унитазов с инсталляцией – 2 шт.
22. Установка водонагревателя – 1 шт
23. Установка давальческой бытовой техники– 10 шт

Резерв-переговорная:
1. Устройство потолков из ГКЛ 12,5 мм двухуровневых с шпатлеванием, грунтованием, оклейкой стеклохолстом и окраской– 59,73 м2.
2. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 59,73 м2.
3. Устройство ламината на пол – 59,73 м2
4. Устройство плинтусов пвх – 63 м.
5. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5мм по клею – 62,84 м2.
6. Усиление стен фанерой 20мм – 4 м2.
7. Грунтовка, шпатлевание, оклеивание стеклохолстом, окраска стен – 85,88 м2.
8. Установка приборов освещения – 15 шт
9. Установка розеток – 5 шт.
10. Установка давальческих выключателей – 2 шт.

Благоустройство:
1. Устройство бетонной подготовки В7,5 – 8,5 м3.
2. Устройство покрытий из плит керамогранитных 60х60 см – 36,3 м2.
3. Устройство покрытия из щебня – 6 м3.
4. Устройство покрытия из террасной доски – 96 м2.
Фасады
1. Изоляция наружных стен – 338,52м2
2. Устройство основания под оштукатуривание и оштукатуривание стен – 338,52м2
3. Облицовка фасадных стен «Мягкой керамикой под травертин» - 338,52 м2


	6
	Основание для выполнения работ
	1. Договор подряда.
2. Техническое задание.
3. Дизайн-проект ООО «Бюро».
4. Сметный расчет.
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	Требования к  организации
	- Наличие аттестованного персонала на отделочные, сантехнические и электромонтажные работы.
- Наличие на праве собственности, в арендном пользовании либо ином вещном праве необходимых для производства работ машин, механизмов и оборудования, находящихся в исправном состоянии и зарегистрированных в установленном порядке.
- Обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
- Возможность обеспечения проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.  
- Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест.
- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и реестре недобросовестных поставщиков,  предусмотренном Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».
Недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.
В случае порчи имущества Заказчика при проведении Работ Подрядчиком возмещает ущерб в полном объеме.
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	Требование к привлекаемому персоналу. 
	Персонал, выполняющий отделочные работы в некапитальном строении, должен:
- быть обученным и аттестованным на отделочные, сантехнические и электромонтажные работы;
- иметь соответствующие навыки по выполнению требуемого перечня работ;
- иметь соответствующую спецодежду, быть обеспечен всеми СИЗ, необходимыми для выполнения работ.

Инженерно-технический работник (ИТР) Подрядчика, ответственный за выполнение работ, должен постоянно находиться на строительной площадке во время производства работ.
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	Требования к безопасности проводимых работ
	
Требования к безопасности при выполнении работ: 
Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований по безопасному выполнению работ, требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение на месте выполнения работ и прилегающей территории санитарно – гигиенических норм и правил действующих на территории РФ. Вся полнота ответственности при выполнении работ на территории объекта за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
При выполнении работ соблюдать на территории объекта требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. 
Подрядчик обязан соблюдать требования контрольно-пропускного режима, установленного на территории объекта Заказчика.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на территорию объекта. 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), задействованного в выполнении работ, осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора и т.п.
Подрядчик перед началом производства работ обязан Приказом назначить ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно – гигиенических норм и правил действующих на территории РФ.
Мероприятия по защите от проникновения людей в опасную зону при проведении монтажных работ осуществляет Подрядчик.

	10
	Требования к качеству работ
	Подрядчик обязан использовать исправный механизмы, оборудование и инструмент, прошедшие поверку.
В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном Техническом задании и сметном расчете, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать виды и объёмы таких работ с Заказчиком.
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	Требования к используемым материалам
	Применяемые материалы должны быть новыми и пригодными к использованию, оборудование – в исправном состоянии.
Все материалы, инструменты и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно - эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости). Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным в проектной (рабочей) документации. Подрядчик на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
Все применяемые при производстве работ материалы перед закупкой согласовываются с Заказчиком.
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	Способ формирования цены в актах выполненных работ (КС-2) и локальных сметах
	Общие требования к расчетам.
       Разработать сметную документации базисно-индексным методом в ФЕР-2020 в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утверждёнными Приказами Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. №171/пр и №172/пр,
      Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр (далее –Методика) в следующем составе:
а) сводка затрат;
б) сводный сметный расчет стоимости строительства;
в) объектные сметные расчеты;
г) локальные сметные расчеты;
д) сметные расчеты на отдельные виды затрат (при необходимости).
Сметную стоимость строительства определить в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации.
       При отсутствии данных в ФЕР-2020 о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определить их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах, оформить в форму конъюнктурного анализа (приложения № 1 Методики), согласовать с Заказчиком. При определении сметной стоимости строительства накладные расходы и сметную прибыль определить в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемых в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079).
         Место вывоза мусора, вид транспорта, дальность транспортировки принять, согласовав с Заказчиком.

	13
	Требования к гарантии на выполненные работы
	Подрядчик обязан за свой счет устранять все недостатки, вызванные некачественным выполнением работ либо возникшие в результате применения некачественных материальных ресурсов

	14
	Требования по приёмке работ
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями договора, технического задания, нормативной документации, проектно-сметной документации и сдать результат работ Заказчику.

	15
	Возможность привлечения Субподрядчиков
	Привлечение сторонних организаций для выполнения договорных обязательств Подрядчика возможно только с письменного согласия Заказчика.

	16
	Перечень нормативных документов, требования которых обязательны для выполнения работ
	Выполнение работ должно соответствовать требованиям основных нормативных документов включая, но не ограничиваясь: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (приоритетный);
2. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
3.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
4.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
5.СП 48.13330.2019 от 2020 г. «Организация строительства»; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
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	Приложение
	Приложение № 1 к Техническому заданию - Дизайн-проект ООО «Бюро;



ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
Заместитель генерального директора

_____________________/А.В. Немцов/
м.п.

	Подрядчик:


 __________________________/_____________/ 
м. п




Приложение № 3
к договору подряда№__________ от __________

(ФОРМА)
Акт о завершении работ по Договору 
№_____ от «___»________202__ г.

	г. Сочи
	«_____» _____________ 202__г.


Заказчик в лице____________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
____________________________________________ с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», в соответствии с условиями Договора подряда № _________ от «____» _______202___г. (далее – «Договор»), подписали настоящий акт о завершении работ по Договору (далее – «Акт») о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил в полном объеме, а Заказчик принял работы на объекте: «_____________________________» расположенном						.
2. Общая стоимость выполненных Видов Работ по актам выполненных работ составила: _____________ (_____________) рублей.
3. Стоимость без НДС _____________ руб.
НДС ______________ руб.
Всего с НДС _______________ руб.
4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Акт составлен в ___ (_____) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ (____) – для Заказчика и ___ (_____) – для Подрядчика.
6. Подписи сторон.
	Заказчик:




____________________/_______________/
м.п.
	Подрядчик:
____________________________________
____________________________________


_______________/ ________________ /
м.п.




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Заместитель генерального директора

_____________________/А.В. Немцов/
м.п.

	Подрядчик:


 __________________________/_____________/ 
м. п



	




Приложение № 4
к договору подряда№__________ от __________

(ФОРМА)
Акт об исполнении обязательств по Договору 
№_____ от «___»________202__ г.

	г. Сочи
	«_____» _____________ 202___ г.



Заказчик в лице____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с условиями Договора подряда №____ от «___»____________ (далее – «Договор»),   подписали настоящий акт о выполнении Договора (далее – «Акт») о нижеследующем: 

1. По результатам исполнения обязательств по Договору Подрядчик в полном объеме выполнил Работы по Договору и передал их результаты Заказчику, а Заказчик принял и оплатил их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов сторон от «___»_____202__г. 

2. Все условия и обязательства Сторон Договора выполнены в полном объеме. 

3. Претензий и замечаний Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

5. Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ – для Заказчика и ____ – для Подрядчика.

6. Подписи Сторон.

	Заказчик:




____________________/_____________/
м.п.
	Подрядчик:
_______________________________
_______________________________


_______________/ _______________/
м.п.





ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	Заказчик:
Заместитель генерального директора

_____________________/А.В. Немцов/
м.п.

	Подрядчик:


 __________________________/_____________/ 
м. п





Приложение № 5
к  договору подряда №__________ от __________





(ФОРМА)

ВЕДОМОСТЬ
исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ
	Разделы
	Состав документации
	Номер документа
	Кол-во листов
	Примечание

	I.
	
	 
	 
	 

	II.
	
	 
	 
	 

	III.
	
	 
	 
	 




		Представитель Подрядчика
	 

	 
	(подпись)





ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	Заказчик:
Заместитель генерального директора

_____________________/А.В. Немцов/
м.п.

	Подрядчик:


 __________________________/_____________/ 
м. п
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Подрядчик_______________                                                          Заказчик___________________		
Подрядчик_______________                                                          Заказчик___________________	
Приложение № 6
к договору подряда№ __________ от _____________
График производства работ *
по Объекту _________________________________________________

	№
	Наименование работ и затрат
	График выполнения работ

	
	
	месяц
	месяц
	месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Заказчик:
Заместитель генерального директора

_____________________/А.В. Немцов/
м.п.

	Подрядчик:


 __________________________/_____________/ 
м. п
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	Приложение № 7
к Договору подряда № ______ от "__" ______  2021г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ФОРМА  Отчета о расходе давальческих материалов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заказчик
	
	
	
	

	___________________/                    /
	
	
	
	
	
	
	
	______________ /                              /
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет о расходе давальческих материалов 
при выполнении подрядных работ по Договору на выполнение субподрядных работ № _______ от ________ 20___года
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Сочи                                                                                                                                                                                                              «___» _______ 20_ г.
	

	    Мы, нижеподписавшиеся,  _______________ в лице ____________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и представитель Подрядчика _________________________ в лице _____________________, с другой стороны, составили настоящий Отчет о расходе давальческих материалов о том, что по состоянию на __________________ г. материалы, переданные Заказчиком  Подрядчику  по накладной(ым), переработаны в ходе подрядных работ и подлежат списанию на  стоимость СМР.



	

	№ п\п
	Наименование материалов
	Ед. изм
	Было передано по накладной
	№   накладных, дата передачи материалов
	Цена 
(руб. коп.)
	Остаток числящийся за подрядчиком в предшествующие периоды
	№ и дата акта № КС-2
	Итого расход по акту № КС-2
	Итого 
Сумма (руб. без НДС)
	Остаток, возвращенный Заказчику в натуральном виде
	Остаток, числящийся за подрядчиком
	 Итого 
Сумма (руб. без НДС) Остаток, числящийся за подрядчиком 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Остаток, числящийся за  Субподрядчиком, подлежит дальнейшей переработке (возврату)
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Подрядчика:
	
	
	
	
	
	
	
	
	От Заказчика:
	
	
	

	__________________________
	
	
	
	
	
	
	
	______________________________________
	

	(подпись, Ф.И.О., должность)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(подпись, Ф.И.О., должность)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	____________ /__________/
	
	
	
	
	
	
	
	_____________/_____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"_" _______ 20__г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	"__" ________ 20__г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



